~Z CREDIT Zatacznik nr 2 do Wniosku kredytowego
g AGRICOLE a v [37]

KOSZTORYS PRAC BUDOWLAN

DANE INWESTYCJI

ADRES INWESTYCI

NR DZIAEKI WNIOSKODAWCA/-CY
WARTOSC DZIAtKI

POW. UZYTKOWA DOMU [m’] zgodnie z projek NR WNIOSKU

POW. CALKOWITA DOMU [m?] zgodnie z projek DATA SPORZADZENIA
PLANOWANA DATA ZAKONCZENIA BUDOWY KOSZTORYSU

CAEKOWITY KOSZT BUDOWY / ROZBUDOWY/ NADBUDOWY / PRZEBUDOWY

IN KOSZT BUDOWY 02zt

ALKOWITY KOSZT BUDOWY Wprowadz kwote catkowitego kosztu budowy

REDNI KOSZT BUDOWY 1 m?> DOMU 0zt

ETAPY BUDOWY/ Koszt Gi3ID i i:::k;u f’::::; Transza i:::k'u Transza, i:::k'u
RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC Y U Lp] ve [Lp] v
[w PLN] [w PLN] [w PLN] [w PLN] [w PLN] [wPLN]

1. Prace ziemne, fundamenty, przytacza (prace przygotowawcze, roboty
ziemne, fundamenty, $ciany funadamentowe, $ciany piwnicy/czes¢ écian nadziemia, strop i
schody piwnicy, izolacja fundamentow i écian piwnicy,przytacza-el. wod./wlasne ujecie,
kan./szambo,gaz.)
2. $ciany zewnetrzne i wewnetrzne (iciany konstrukcyjne nadziemia, sciany
dziatowe)
3. Stropy,schody,wylewki (stropy, skiepienia, schody, podesty, tarasy, balkony,
izolacja)
ch (konstrukcia, pokrycie, obrobki
a i drzwi (stolarka kna, drzwi, brama
6. Instalacje (instalacja elektryczna, instalacje sanitarne tj. wodna, kanalizacyjna,
ia, inne),

7. Wykoriczenie (dach - oceplenie; ciany-tynki wewnetrzne, w tym sucha zabudowa,
roboty. ie; stolarka wewn.- drzwi iv),
8. Podtogi (podtogi i posadzki, oblicowania, glazura)
9. Trwate elementy wyposazenia domu (biaty montaz, stata zabudowa- szafy,
garderoba, kuchnia),
10. Elewacja i ja, tynki e, rury
11. Zagospod ie dziatki, dok ja (prace

ie, ie terenu, mata i j j nadzor,

12. Inne (wskaz jakie- "k z")
SUMA 0zt 0zt 0zt 0zt

HARMONOGRAM WYPLATY TRANSZ

T — ’ROdZ?j Vflysokf)sc Data wyptaty
Srodkéw Srodkéw transzy
Transza 1 Wtasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 2 Wiasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 3 Wtasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 4 Wiasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 5 Wtasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 6 Wiasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 7. Wtasne 0zt
Kredyt 0zt
Transza 8 Kredyt 0zt
[SUMA - SRODKI WEASNE PO URUCHOMIENIU 0zt |
[SUMA TRANSZ KREDYTU o0zt |
Komentarz

Miejscowosc¢ i data:

PODPIS WNIOSKODAWCY / -OW



Whnioskodawca 1 Whnioskodawca 2

Whnioskodawca 3 Whnioskodawca 4

PONIZE) DOWIESZ SIE JAK WYPENIC FORMULARZ CALKOWITEGO KOSZTU BUDOWY | HARMONOGRA PLATY TRANSZ

Koniecznie wypetnij kosztorys w wersji elektronicznej.

Uzupetnij wszystkie pozycje w kosztorysie zaznaczone kolorem biatym. Jesli w trakcie uzupetniania pole podswietli sie na zielono sprawdz poprawnos$¢ wpisanej kwoty lub uzupetnij to pole. W
przypadku braku przewidzianych do wykonania prac, wpisz 0. Informacje zawarte w kosztorysie postuza nam do weryfikacji wysokosci wniesionego wktadu wtasnego oraz kosztéw niezbednych do
zakoniczenia inwestycji, a takze weryfikacji poniesionych naktadéw podczas wyptaty kolejnych transz i weryfikacji stanu zaawansowania.

Jesli checesz poznac zakres prac obejmujacy dany etap, kliknij na komdrke z nazwa tego etapu.

Wez pod uwage fakt, ze kwoty podane w kosztorysie to koszty catkowitego zakresu prac (w tym materiaty, robocizna, sprzet, itp.) wraz z podatkiem VAT.

Jesli posiadasz operat szacunkowy (warto$¢ odtworzeniowa), kosztorys wykonawcy lub szacunek osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, wypetnij kosztorys na podstawie tych szacunkéw. My
dokonamy weryfikacji czy kwota kosztorysowa bedzie wystarczajaca do zrealizowania inwestycji. Nasza ocena odbedzie sie w oparciu o powszechne cenniki budowlane. W razie uzasadnionej potrzeby
zwrécimy sie do Ciebie o zmiang wysokosci transz lub kolejnosci prac.

Pamietaj, ze koszty przedstawione w kosztorysie powinny obejmowac catkowity koszt inwestycji. Zakoriczenie inwestycji to wykonanie catego zakresu przewidzianych prac i (jezeli wymagane) przyjecie
przez wtasciwy Urzad bez zastrzezen zgtoszenia zakoriczenia inwestycji lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Pamigtaj, aby koszt budowy 1m? powierzchni uzytkowej, wskazanej w opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego, nie byt nizszy niz <kwota aktualizowana przez BZZ w okresach
kwartalnych><x xxx> PLN. W przypadku, gdy powierzchnia uzytkowa stanowi mniej niz 60% powierzchni catkowitej, wéwczas do obliczeri nalezy przyja¢ 60% powierzchni catkowitej.

Koszty kolejnych etapéw umies¢ w przedziatach:

MIN KWOTA MAX KWOTA
Prace ziemne, fundamenty, przytacza 6,70% 12,50%
Sciany zewngtrzne i wewnetrzne 7,30% 13,60%
Stropy,schody,wylewki 5,10% 9,50%
Dach 7,70% 14,30%
Okna i drzwi 5,80% 10,70%
Instalacje 10,60% 19,60%
Wykoriczenie $cian 5,00% 9,30%
Elewacja 6,20% 11,50%
Podtogi 4,00% 7,40%
Trwata zabudowa 7,80% 14,40%
Zagospodarowanie dziatki,dokumentacja 3,90% 7,20%

W wyjatkowych sytuacjach rozktad kosztéw moze by¢ inny, jednak jesli koszty wykrocza poza wskazany przedziat, wpisz uzasadnienie w polu "Komentarz".

Transze:
Wypetnij kosztorys tak, aby wysokos$¢ wyptacanych transz odpowiadata kosztom poszczegélnych etapéw budowy; transza moze by¢ wyptacana jako zaliczka na zakup materiatéw oraz roboty do
wykonania.

Jako "Obecne zaawansowanie" wpisz wszystkie prace, ktore beda zrealizowane przed wyptata pierwszej transzy kredytu; takze te ktore nie zostaty jeszcze wykonane na moment sporzadzenia operatu
szacunkowego.

Wskaz wysokos¢ pierwszej transzy w taki sposéb, aby nie przekraczata dopuszczalnego poziomu LTV i aktualnej na moment wyptaty transzy wartosci nieruchomosci (warto$¢ rynkowa dziatki
powiekszona o koszt prac z srodkéw wtasnych wykonanych na dzieri wypfaty 1 transzy kredytu). Do wyliczenia pierwszej transzy kredytu zastosuj wskaznik 0,7 (LTV), gdy przed jej uruchomieniem
zaawansowanie budowy wynosi 0 lub jest bardzo niskie. Przy ustalaniu wysokosci pozostatych transz, zwrd¢ uwage, aby w zadnym momencie wartos¢ dziatki powiekszona o wysoko$¢ uruchomionych
$rodkéw wiasnych nie byta nizsza niz suma wyptaconych przez nas transz kredytu.

Pamietaj, ze wysokosc pojedynczej transzy kredytu nie powinna przekraczac kwoty ok. <kwota aktualizowana przez BZZ w okresach kwartalnych><x xxx> zt. Kwota ta moze by¢ wigksza w przypadku

gdy:

- wysoki jest koszt budowy, a kredyt powinien by¢ wyptacony maksymalnie w 8 transzach;
;. unikni dzielenia kosztu wykonania jed

j.pracy na dwie transze.

W ostatniej transzy uwzglednij wytacznie srodki z kredytu; srodki wtasne mozesz wnie$¢ najpdzniej przed uruchomieniem ostatniej transzy kredytu.

Uwzglednij fakt, ze przed wyptatg kolejnej transzy dokonamy weryfikacji stanu zaawansowania inwestycji zgodnie z przedstawionym kosztorysem. Warunkiem wyptacenia kolejnych srodkdéw jest
pozytywna weryfikacja dotychczasowych wydatkéw i stanu zaawansowania robot.




